

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
VALLEE DE ST AMARIN (CCVSA)**

70 RUE CHARLES DE GAULLE
68550 SAINT AMARIN

**REQUALIFICATION DE LOCAUX INDUSTRIELS A
MALMERSPACH (68)**

-

ARCHITECTE

STEPHANE HERRGOTT ARCHITECTE
9 QUAI DE ROTTERDAM
68110 ILLZACH

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

AT2E
5 RUE DE L'ABBE SCHERER
68850 STAFFELFELDEN
Portable : 06.30.51.73.76
Email : dimitri.at2e@gmail.com

Lot N°01 DEMOLITION

DPGF

Dossier	2018 / 003 / FIBER
Date	17/12/2018
Phase	DCE

	U	Quantité	Prix unitaire €HT	Montant €HT
DEMOLITION				
2 TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1 Constat d'huissier	ENS	1,00		
2.2 Installation de chantier	ENS	1,00		
2.3 Neutralisation des réseaux existants et travaux préalables	ENS	1,00		
Total TRAVAUX PREPARATOIRES				
3 DEMOLITION DE LA PARTIE CENTRALE				
3.1 TRAVAUX DE DEPOSE				
3.1.1 Protection des façades et toitures des bâtiments existants conservés	ML	144,44		
3.1.2 Sciage des dallages au droit des zones existantes conservées	ML	47,74		
3.1.3 Démolition complète des bâtiments (partie centrale)	ENS	1,0		
3.2 CONCASSAGE SUR PLACE				
3.2.1 Moins value pour concassage des matériaux sur site avec mise à disposition du Maître d'Ouvrage (0/31.5)	ENS	1,00		
Total DEMOLITION DE LA PARTIE CENTRALE				
4 DEMOLITION DU BATIMENT ANNEXE				
4.1 TRAVAUX DE DEPOSE				
4.1.1 Sciage des dallages au droit des zones existantes conservées	ML	29,98		
4.1.2 Protection des façades et toitures des bâtiments existants conservés	ML	29,98		
4.1.3 Démolition complète du bâtiment annexe	ENS	1,00		
4.2 CONCASSAGE SUR PLACE				
4.2.1 Moins value pour concassage des matériaux sur site avec mise à disposition du Maître d'Ouvrage (0/31.5)	ENS	1,00		
Total DEMOLITION DU BATIMENT ANNEXE				

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
DEMOLITION				
2 TRAVAUX PREPARATOIRES				
3 DEMOLITION DE LA PARTIE CENTRALE				
4 DEMOLITION DU BATIMENT ANNEXE				
Total Lot N°01 DEMOLITION				

Fait à

Le.....

L' Entreprise

Nom du signataire, date, cachet et signature